

入札公表閲覧文書

(工事番号)		所属名		岡山県立真庭高等学校	
工事等の名称		路線・河川名		工事等の場所	
県立真庭高校南実習地整備工事				真庭市落合垂水448-1 県立真庭高校落合校地内	
				3年9月30日 13時00分	
工事概要					
テニスコート一部を実習地（農業）用に整備する。					
工事等指名業者／入札業者		指名業者指名理由等		契約締結年月日	
所在地		商号又は名称		契約締結年月日	
久米郡美咲町西川上3671		旭木材（株）		3年10月7日	
津山市神代9-35		(株)エバラ建設			
真庭市下市瀬562-1		(有)岡本建設			
真庭市月田1990		(有)影山建設			
真庭市神代1388		(株)影山設計工匠			
勝田郡勝央町植月中2419-2		(有)國政建設			
真庭市中島352		(有)国工工務店			
津山市久米川南1381		久米建設（株）			
真庭市草加部239-5		(株)桑木設計工務			
真庭市下河内375-1		(株)J-BUILD			
津山市吉見61		(有)野口工務店			
津山市桑上23-3		(株)フジケン工業			
苦田郡鏡野町馬場34-2		(有)藤原工務店			
津山市南方中1077-2		(有)松本組			
予定価格（税抜）		7,190,000円		(注1)上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。	
最低制限価格（税抜）		6,470,000円		(注2)左記の予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。	
変更契約（年月日）				(注3)契約締結後は、落札業者を契約の相手方と、落札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。	
変更契約後 の 金 額 (消費税及び地方消費税相当額込)		円		変更契約を締結した理由等	

【別紙】

業者選定理由

- 岡山県工事請負指名人名簿登録の業者のうち、美作県民局管内に位置し、公共事業の実績がある者であって、「岡山県教育委員会建設工事請負契約指名業者等選定要領」の指名基準により、「D」ランクの者を選出したところ7者であった。同要領により入札者の数は15名となるが、5を基準として増減して得た数を入札者の数とすることが出来ること、10分の5の範囲内で「C」ランクの者を指名出来ることから、「C」ランクの者のうち、距離の近い7者を選出し、上記14者を選定する。